



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 500 di data 14/09/2020

OGGETTO: "Interventi di sistemazione della viabilità sulla S.S. n. 12 nell'abitato di Ala nel tratto tra Via E. Fermi e Viale G. F. Malfatti" - opere di completamento previste nelle somme a disposizione dell'opera e variante n. 3 al quadro economico – Finanziamento progetto esecutivo e fissazione modalità di affido dei lavori - Cod. CUP J97H18001430004

Relazione:

Con Deliberazione n. 100 del 25 agosto 2020, la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnico il progetto esecutivo delle opere di completamento previste nelle somme a disposizione della Amministrazione degli *"Interventi di sistemazione della viabilità sulla S.S. 12 nell'abitato di Ala nel tratto tra Via E. Fermi e Viale G.F. Malfatti"* e VARIANTE n. 3 al quadro economico dell'opera, predisposto e depositato dal direttore dei lavori ing. Walter Sadler in data 20.07.2020 - prot.n. 11218, successivamente integrato in data 07.08.2020 - prot. n. 12789 e data 20.08.2020 -prot. n. 13490, completo anche del piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Matteo Giuliani prot. n. 12787 di data 07.08.2020, che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) LAVORI

Importo di PROGETTO Euro	Importo di CONTRATTO Euro	Importo VARIANTE 1 Euro	Importo VARIANTE 2 Euro	Importo VARIANTE 3 Euro
---	--	--	--	--

A.1	Lavori a misura	312.003,06.-	312.003,06.-	312.003,06.-	348.427,38.-	348.427,38.-
A.2	Lavori in economia				7.024,30.-	7.024,30.-
A.3	Costi della sicurezza	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-
A.4	Ribasso d'asta 20,001%		- 62.403,73.-	- 62.403,73.-	- 69.688,96.-	- 69.688,96.-
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	327.269,17	264.865,44-	264.865,44-	301.028,83-	301.028,83-
B) SOMME a disposizione dell'Amministrazione						
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (adeguamento impianto IP, integrazione sottoservizi, adeguamento altezza parapetti ponte e sovrappasso con posa pannelli in cor-ten e rete stirata)	47.440,41-	47.440,41	76.515,98-	40.789,64-	0,00.-
B.1.1	Opere di completamento – lavori di posa parapetto in Cor-Ten e relativa illuminazione compresi oneri per la sicurezza					86.437,43.-
B.1.1a	Eventuale riconoscimento aumento oneri aziendali per applicazione misure contro il rischio Covid-19 (deliberazione GP n. 726/2020)					2.201,15.-
B.1.2	Opere di completamento – lavori di messa a norma IP stradale tratto ciclo-pedonale compresi oneri per la sicurezza					33.603,19.-
B.1.2a	Eventuale riconoscimento aumento oneri aziendali per applicazione misure contro il rischio Covid-19 (deliberazione GP n. 726/2020)					575,09.-
B.2	Imprevisti	10.000,00.-	10.000,00.-	10.000,00.-	10.000,00.-	7.496,83.-
B.3	Spese per allacciamenti a pubblici servizi e assistenze enti gestori dei sottoservizi interferenti	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	1.000,00.-	1.000,00.-	1.000,00.-	1.000,00.-	2.000,00.
B.5	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni ed eventuali indennizzi (IVA inclusa)	15.936,25.-	15.936,25.-	30.000,00.-	30.000,00.-	30.000,00.
B.6	Spese per attività tecnico amministrative (contributo ANAC)	225,00.-	225,00.-	225,00.-	225,00.-	225,00.-
B.7	SPESE TECNICHE - Progettazione preliminare e rilievo	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-
B.8	SPESE TECNICHE- Progettazione definitiva-esecutiva, frazionamento e CSP	14.171,37.-	14.171,37.-	14.553,44-	14.553,44-	14.553,44-
B.9	SPESE TECNICHE ESECUZIONE - DL e contabilità, CSE e collaudo opere strutturali	20.322,04.-	20.322,04.-	18.000,00.-	21.000,00.-	21.000,00.-
B.10	SPESE TECNICHE- Progettazione, esecuzione e collaudi degli impianti delle ulteriori opere di completamento previste alla voce B1	3.000,00.-	3.000,00.-	20.000,00-	20.000,00-	22.000,00-
B.11	SPESE TECNICHE- Relazione geologica e analisi del rischio geologico	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-
B.12	Oneri previdenziali su spese tecniche B.7, B.8, B.9, B.10 (4%)	1.669,04.-	1.669,04.-	2.271,44.-	2.391,44.-	2.471,44.-
B.13	Oneri previdenziali su spese tecniche B.11 (2%)	51,70.-	51,70.-	51,70.-	51,70.-	51,70.-
B.14	I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali (B.7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	10.127,03.-	10.127,03.-	13.572,77.-	14.259,17.-	14.716,77.-

B.15	I.V.A. 10% su lavori A e opere di completamento B.1.1+B.1.1a+B.1.2+B.1.2a	32.726,92.-	32.726,92.-	26.486,54.-	30.102,88.-	42.384,57.-
B.16	I.V.A. 22% su lavori in economia, imprevisti e ulteriori spese (B1+B2+B3+B4)	13.406,89.-	13.406,89.-	19.803,51.-	11.943,72.-	2.639,31.-
B.17	Accantonamento per ribasso d'asta 20,001% (IVA esclusa)	0,00.-	62.403,73.-	0,00.-	0,00.-	0,00.-
B.18	Costituzione fondo per indennità tecniche 2% di 30% (A+B.1.1+B.1.2)					2.526,42.-
	Totale somme a disposizione	179.394,47.-	241.798,20.-	241.798,20.-	205.634,81.-	294.200,16.-
C)	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	506.663,64.-	506.663,64.-	506.663,64.-	506.663,64.-	595.228,99.-

Maggiore spesa

+ € 88.565,35.-

Al finanziamento delle opere di completamento e modifiche introdotte dalla variante in argomento, si provvede con contributo BIM – Piano di vallata 2016-2020 e la spesa è prevista alla Missione 10 – Programma 05 Pf 2.02.01.09.999 – Cap. 3825 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la premessa narrativa, ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

Visto ed esaminato il progetto in premessa;

Ritenuto che:

- il progetto di variante, introduce in particolare le seguenti modifiche:
 - messa a norma dell'altezza del parapetto del ponte sul torrente Ala e sovrappasso di via Ronchiano
 - adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica esistente
- in considerazione dell'importo inferiore a 150.000 euro, si può procedere, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della l.p. 26/93 e s.m.i. e dell'art. 11 del proprio regolamento interno, con cottimo fiduciario;
- è necessario avvalersi dell'elenco telematico delle imprese, ai sensi degli artt. 54 e 178 comma 1 del Regolamento di attuazione della l.p. 26/93 Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg considerato che, ai sensi dell'art. 9 della l.p. 2/2016 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.p. n. 2/2016, mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara;
- per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della procedura la ditta deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, trattandosi di contratto di importo inferiore ad euro 150.000, dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.p. 26/93;

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

RILEVATO che nel corso della procedura di individuazione degli appaltatori per le opere di completamento, vista sia la specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori che l'entità dei lavori di posa in opera, si è ritenuto opportuno sostituire il capitolato speciale d'appalto per la fornitura con posa in opera con il foglio patti e prescrizioni riferito ai lavori

RITENUTO altresì di selezionare per le opere da fabbro e per l'illuminazione stradale le ditte qualificate da invitare attingendo al predetto elenco direttamente, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 54, comma 5 bis del Regolamento di attuazione della l.p. n. 26/1993. La disciplina del criterio di rotazione è contenuta nel verbale del responsabile del procedimento agli atti n. ID 312805555 e ID 312804827 di data 10.09.2020 che resteranno secretati, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2 lett. b) l.p. 26/93, sino al termine di scadenza della presentazione delle offerte;

RITENUTO inoltre:

- trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della l.p. 2/2016, di non richiedere alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura;
- per le opere da fabbro così come previsto dall'art. 11 del Foglio Patti e Prescrizioni, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della l.p. n. 26/1993, gli stati di avanzamento (SAL) saranno disposti al raggiungimento del 50% dell'importo di contratto
- per l'illuminazione stradale così come previsto dall'art. 11 del Foglio Patti e Prescrizioni il pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore avverrà in un'unica soluzione ad avvenuta esecuzione dei lavori;
- nella categoria prevalente delle opere da fabbro è compresa la seguente lavorazione, per la quale ai sensi dell'art. 52 comma 9 della l.p. 26/1993, è ammesso il subappalto nei limiti indicati all'art. 5 del foglio patti e prescrizioni :
 - **impianto elettrico** per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, Legge n. 109/1991 e D.M. 23 maggio 1992, n. 134 e s.m.)
- per l'illuminazione stradale come previsto all'art. 5 del foglio patti e prescrizioni non è ammesso il subappalto, vista l'entità dei lavori, ai sensi del comma 4, lettera b) delle Linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della l.p. 2/2019 – Limitazioni al subappalto approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 220 del 21.02.2020 per economicità nell'esecuzione del contratto, semplificazione delle procedure e velocità nell'esecuzione non è ammesso il subappalto;
- di formalizzare i contratti a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 ter della l.p. 2/2016 circa la possibilità di procedere alla stipula del contratto di appalto decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle autorità certificanti.

RITENUTO infine di autorizzare ai sensi dell'art. 46 della l.p. 26/93 la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 41 della medesima l.p. 26/93 e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;

RILEVATA pertanto la necessità di approvare i Fogli Patti e Prescrizioni, nello specifico relativamente alle opere da fabbro e per l'illuminazione stradale, consegnati in data 09.09.2020 n.

prot. 14601 da parte del tecnico progettista, ing. Walter Sadler, che con questa Determinazione si approvano;

Vista la l.p. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;

Vista la l.p. 23 marzo 2020, n. 2 sulle misure urgenti a sostegno dei settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento attuativo D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto il Regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2020-2022.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 10 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;
- il decreto sindacale Prot. n. 2156 di data 1 febbraio 2019 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

Considerato che, in esecuzione della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

DETERMINA

1. di finanziare per complessivi euro 88.565,35.- la maggior spesa per il progetto esecutivo delle opere di completamento previste nelle somme a disposizione della Amministrazione degli *"Interventi di sistemazione della viabilità sulla S.S. 12 nell'abitato di Ala nel tratto tra Via E. Fermi e Viale G.F. Malfatti"* e VARIANTE n. 3 al quadro economico dell'opera (già finanziata con determinazione n. 562 di data 28.12.2018), predisposto e depositato dal direttore dei lavori ing. Walter Sadler, con contributo BIM – Piano di vallata 2016-2020, essendo la spesa prevista alla Missione 10 – Programma 05 Pf 2.02.01.09.999 – Cap. 3825 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e che conclude nelle seguenti risultanze finali

A) LAVORI	Importo di PROGETTO Euro	Importo di CONTRATTO Euro	Importo VARIANTE 1 Euro	Importo VARIANTE 2 Euro	Importo VARIANTE 3 Euro
A.1 Lavori a misura	312.003,06.-	312.003,06.-	312.003,06.-	348.427,38.-	348.427,38.-
A.2 Lavori in economia				7.024,30.-	7.024,30.-
A.3 Costi della sicurezza	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-	15.266,11.-
A.4 Ribasso d'asta 20,001%		- 62.403,73.-	- 62.403,73.-	- 69.688,96.-	- 69.688,96.-
TOTALE LAVORI IN APPALTO	327.269,17	264.865,44-	264.865,44-	301.028,83-	301.028,83-
B) SOMME a disposizione dell'Amministrazione					
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (adeguamento impianto IP, integrazione sottoservizi, adeguamento altezza parapetti ponte e sovrappasso con posa pannelli in cor-ten e rete stirata)	47.440,41-	47.440,41	76.515,98-	40.789,64-	0,00.-
B.1.1 Opere di completamento – lavori di posa parapetto in Cor-Ten e relativa illuminazione compresi oneri per la sicurezza					86.437,43.-
B.1.1a Eventuale riconoscimento aumento oneri aziendali per applicazione misure contro il rischio Covid-19 (deliberazione GP n. 726/2020)					2.201,15.-
B.1.2 Opere di completamento – lavori di messa a norma IP stradale tratto ciclo-pedonale compresi oneri per la sicurezza					33.603,19.-
B.1.2a Eventuale riconoscimento aumento oneri aziendali per applicazione					575,09.-

	misure contro il rischio Covid-19 (deliberazione GP n. 726/2020)					
B.2	Imprevisti	10.000,00.-	10.000,00.-	10.000,00.-	10.000,00.-	7.496,83.-
B.3	Spese per allacciamenti a pubblici servizi e assistenze enti gestori dei sottoservizi interferenti	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-	2.500,00.-
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	1.000,00.-	1.000,00.-	1.000,00.-	1.000,00.-	2.000,00.
B.5	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni ed eventuali indennizzi (IVA inclusa)	15.936,25.-	15.936,25.-	30.000,00.-	30.000,00.-	30.000,00.
B.6	Spese per attività tecnico amministrative (contributo ANAC)	225,00.-	225,00.-	225,00.-	225,00.-	225,00.-
B.7	SPESE TECNICHE - Progettazione preliminare e rilievo	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-	4.232,58.-
B.8	SPESE TECNICHE- Progettazione definitiva-esecutiva, frazionamento e CSP	14.171,37.-	14.171,37.-	14.553,44-	14.553,44-	14.553,44-
B.9	SPESE TECNICHE ESECUZIONE - DL e contabilità, CSE e collaudo opere strutturali	20.322,04.-	20.322,04.-	18.000,00.-	21.000,00.-	21.000,00.-
B.10	SPESE TECNICHE- Progettazione, esecuzione e collaudi degli impianti delle ulteriori opere di completamento previste alla voce B1	3.000,00.-	3.000,00.-	20.000,00-	20.000,00-	22.000,00-
B.11	SPESE TECNICHE- Relazione geologica e analisi del rischio geologico	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-	2.585,24.-
B.12	Oneri previdenziali su spese tecniche B.7, B.8, B.9, B.10 (4%)	1.669,04.-	1.669,04.-	2.271,44.-	2.391,44.-	2.471,44.-
B.13	Oneri previdenziali su spese tecniche B.11 (2%)	51,70.-	51,70.-	51,70.-	51,70.-	51,70.-
B.14	I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali (B.7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	10.127,03.-	10.127,03.-	13.572,77.-	14.259,17.-	14.716,77.-
B.15	I.V.A. 10% su lavori A e opere di completamento B.1.1+B1.1a+B.1.2+B1.2a	32.726,92.-	32.726,92.-	26.486,54.-	30.102,88.-	42.384,57.-
B.16	I.V.A. 22% su lavori in economia, imprevisti e ulteriori spese (B1+B2+B3+B4)	13.406,89.-	13.406,89.-	19.803,51.-	11.943,72.-	2.639,31.-
B.17	Accantonamento per ribasso d'asta 20,001% (IVA esclusa)	0,00.-	62.403,73.-	0,00.-	0,00.-	0,00.-
B.18	Costituzione fondo per indennità tecniche 2% di 30% (A+B.1.1+B.1.2)					2.526,42.-
	Totale somme a disposizione	179.394,47.-	241.798,20.-	241.798,20.-	205.634,81.-	294.200,16.-
C)	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	506.663,64.-	506.663,64.-	506.663,64.-	506.663,64.-	595.228,99.-

Maggiore spesa

+ € 88.565,35.-

- di prenotare la spesa derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i Fogli Patti e Prescrizioni presentati dal professionista incaricato secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e depositati in data 09.09.2020 n. prot. 14601;

4. di procedere all'affidamento dei lavori di completamento ed in particolare delle opere da fabbro e illuminazione stradale in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 1 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed int. e dell'art. 176 comma 1, lettera a) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. sulla base del progetto esecutivo, con il criterio del prezzo più basso, mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.p. 09.03.2016 n. 2, secondo le modalità indicate nei Fogli patti e prescrizioni e nelle lettere d'invito a presentare offerta;
5. di invitare alla procedura per l'affido dei lavori di cui al precedente punto 4 le imprese, individuate tramite l'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 della l.p. 26/93, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui alle premesse dal responsabile del procedimento, verbali agli atti n. ID 312804827 di data 10.09.2020 e n. ID 312805555 di data 10.09.2020 che resteranno secretati, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2 lett. b) l.p. 26/93, sino al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
6. di dare atto che i contratti si concluderanno nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento interno di ALA, è il responsabile dell'Area competente per il procedimento di approvvigionamento;
8. di autorizzare ai sensi dell'art. 46 della l.p. 10.09.1993, n. 26 la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 41 della medesima l.p. n. 26/1993 e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari;
10. di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 della l.p. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE

Area Tecnica

Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Trainotti Enrica

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
E	2020		4.02.01.02.018	1252	Accertamento	88.565,35